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Postępowanie nr 30079404      Załącznik nr 4 z 4 
do Instrukcji odbiorów infrastruktury ciepłowniczej 

 
Wykaz dokumentów  

wymaganych przy odbiorze  
 

I. Definicje  
1. Koordynator Inwestycji – osoba zarządzająca przebiegiem całości projektu 

inwestycyjnego z ramienia Inwestora.  
2. Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Inwestora pełniący nadzór nad realizacją prac 

budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowiązujących przepisów.  
3. OC (Obiekt Cieplny)  - sieć ciepłownicza, przyłącze ciepłownicze, komora ciepłownicza, 

stacja podnoszenia ciśnień (SPC), zewnętrzna instalacja odbiorcza, węzeł cieplny, kotłownia (źródło 
ciepła). 

4. Użytkownik OC (U żytkownik Obiektu Cieplnego) – wyznaczony pracownik przez 
Inwestora odpowiedzialny funkcjonalnie za daną część infrastruktury ciepłowniczej  

5. Inwestor:  GPEC 
6. Wykonawca : podmiot realizujący przedmiot umowy 

II. Zasady 

1. Inspektor Nadzoru wraz z Użytkownikiem OC dokonuje odbioru poprzez sprawdzenie 
zgodności wykonania obiektu cieplnego z dokumentacją. 

2. Po wykonaniu  prac budowlanych oraz odtworzeniowych poszczególnych Zadań  
przedmiotu Umowy przewiduje się odbiór tych robót zgodnie z Instrukcją odbiorów infrastruktury 
ciepłowniczej.  

3. Odbiór końcowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokołu odbioru  
końcowego zgodnie z Instrukcją odbiorów infrastruktury ciepłowniczej.  

 
III.  Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza) 
 
Dokumentację odbiorową (powykonawczą) Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w 

celu jej weryfikacji. 
1. Do protokołu zaawansowania robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru dokumenty zgodnie z tabelą nr 1. 
 
Tabela nr 1 
 

Lp. Roboty technologiczne: 

1 

Szkice geodezyjne powykonawcze  wykonane i podpisane przez uprawnionego 
geodetę z określeniem zgodności z dokumentacją projektową w zakresie sytuacji i 
wysokości (x,y,z) posadowienia obiektu oraz wykazy współrzędnych sytuacyjno-
wysokościowych mierzonych punktów w obowiązującym układzie 2000. W przypadku 
odstępstw od projektu zmiany należy nanieść w dokumentacji powykonawczej (pod 
kątem wysokości na profilu, pod kątem sytuacji na planie sytuacyjnym). Przed 
wykonaniem zasypki Wykonawca zobowiązany jest do przekazania szkiców z 
naniesioną numeracją spawów Inspektorowi Nadzoru w wersji papierowej i 
elektronicznej (w postaci plików txt). 

2 

Protokół z mufowania podpisany przez Kierownika Budowy i montera złączy. W 
przypadku muf zgrzewanych elektrycznie należy dołączyć wydruk z procesu 
zgrzewania. W przypadku muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie  wystarczą 
zapisy w dzienniku budowy. 

3 
Protokół płukania sieci ciepłowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru  oraz 
Użytkownika OC (sieci)  

4 
Protokoły bada ń nieniszcz ących zł ączy spawanych  w zakresie: 
a)  100% badań wizualnych  (VT), 
b)  100% badań radiograficznych zł ączy obwodowych  (RT), 
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c)  100%   badań magnetyczno – proszkowych lub penetracyjnych odgał ęzień 
(dotyczy tzw. wcinek na gorąco do istniejących rurociągów). 

5 Protokół z przeprowadzonej próby szczelno ści 

6 
Powykonawczy schemat monta żowy sieci ciepłowniczej  sporządzony i podpisany 
przez Wykonawcę, z naniesionymi długościami (całkowitą i odcinków) oraz 
zaznaczonymi wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne) 

7 
Protokół pomiaru rezystancji  pętli alarmowej i stanu izolacji poliuretanowej wraz ze 
schematem powykonawczym  instalacji alarmowo-dozorowej. 

 

Lp. Roboty odtworzeniowe i demonta żowe: 

8 
Oświadczenia wła ścicieli nieruchomo ści , przez które biegnie inwestycja w danym 
okresie rozliczeniowym, zawierające m.in. stwierdzenie, że nie wnoszą oni zastrzeżeń 
do prac odtworzeniowych. 

9 Dokument badania stopnia zag ęszczenia gruntu   
 
 
 

2. Do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginały dokumentów zgodnie 
z tabelą nr 2. 
 

Tabela nr 2 
 

Lp. Roboty technologiczne: 

1 

Szkice geodezyjne powykonawcze  wykonane i podpisane przez uprawnionego 
geodetę z określeniem zgodności z dokumentacją projektową w zakresie sytuacji i 
wysokości (x,y,z) posadowienia obiektu oraz wykazy współrzędnych sytuacyjno-
wysokościowych mierzonych punktów w obowiązującym układzie 2000. W przypadku 
odstępstw od projektu zmiany należy nanieść w dokumentacji powykonawczej (pod 
kątem wysokości na profilu, pod kątem sytuacji na planie sytuacyjnym). Przed 
wykonaniem zasypki Wykonawca zobowiązany jest do przekazania szkiców z 
naniesioną numeracją spawów Inspektorowi Nadzoru w wersji papierowej i 
elektronicznej (w postaci plików txt). 

2 

Protokół z mufowania podpisany przez Kierownika Budowy i montera złączy. W 
przypadku muf zgrzewanych elektrycznie należy dołączyć wydruk z procesu 
zgrzewania. W przypadku muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie  wystarczą 
zapisy w dzienniku budowy. 

3 
Protokół płukania sieci ciepłowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru  oraz 
Użytkownika OC (sieci)  

4 

Protokoły bada ń nieniszcz ących zł ączy spawanych  w zakresie: 
a)  100% badań wizualnych  (VT), 
b)  100% badań radiograficznych zł ączy obwodowych  (RT), 
c)  100%   badań magnetyczno – proszkowych lub penetracyjnych odgał ęzień 
(dotyczy tzw. wcinek na gorąco do istniejących rurociągów). 

5 Protokół z przeprowadzonej próby szczelno ści 

6 
Powykonawczy schemat monta żowy sieci ciepłowniczej  sporządzony i podpisany 
przez Wykonawcę, z naniesionymi długościami (całkowitą i odcinków) oraz 
zaznaczonymi wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne) 

7 Protokół pomiaru rezystancji  pętli alarmowej i stanu izolacji poliuretanowej wraz ze 
schematem powykonawczym  instalacji alarmowo-dozorowej. 

8 Protokół wprowadzenia na budow ę  

9 
Oświadczenie Kierownika budowy o podj ęciu obowi ązku kierowania budow ą 
wraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót złożoną do Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego o ile jest wymagane  

10 
Kopie uprawnień budowlanych Kierownika budowy oraz zaświadczenia o wpisie na listę 
członków Izby Inżynierów Budownictwa  
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11 

Oświadczenie kierownika budowy  (na jednym oświadczeniu): 
a) o zgodno ści wykonania obiektu budowlanego ze sztuką budowlaną, projektem 
budowlanym  warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
b) o utylizacji odpadów  - przedłożenie potwierdzenia przekazania wytworzonych 
odpadów (powstałych w trakcie realizacji budowy) do utylizacji uprawnionym 
odbiorcom, czego potwierdzeniem będzie karta przekazania odpadów - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
c) o zag ęszczeniu gr untu;  
d) o doprowadzeniu terenu do nale żytego stanu i porz ądku.  

12 

Kopie aktualnych , zgodnych z Polskimi Normami (odrębnymi przepisami) 
kwalifikacji, uprawnie ń, certyfikatów personelu wykonuj ącego  spawanie i 
mufowanie systemu preizolowanego wraz z upoważnieniem od producenta. 
Posiadających system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i 
nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie: 
a)    spawania  
b)    mufowania  

13 Świadectwa jako ści / deklaracje zgodno ści / atesty na zastosowane materiały . 
14 Dokumentacje Techniczno -Ruchowe  (DTR) w przypadku zainstalowania urządzeń. 

15 

Projekt powykonawczy  (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z 
wytycznymi Inwestora  i uzgodniona z Inwestorem  wraz z naniesionymi 
zmianami  dokonanymi w trakcie budowy ) wraz z wymaganymi decyzjami 
administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prowadzenia prac (decyzja o 
udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgłoszenie 
robót budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane). 
a)  w przypadku  istotnych odst ępstw  od zatwierdzonego projektu budowlanego / 
wykonawczego - decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót 
uwzględniającą zmiany i odstępstwa wraz z projektem zamiennym zawierającym 
wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z Inwestorem (w 
przypadku wystąpienia w trakcie budowy istotnych odstępstw, należy wstrzymać prace 
na danym odcinku do czasu uzyskania zmieniającej decyzji o pozwoleniu na 
budowę/zgłoszeniu robót wraz z dokumentacją projektową zamienną); 
b)  w przypadku  nieistotnych odst ępstw  od zatwierdzonego projektu budowlanego / 
wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone przez projektanta wraz 
z oświadczeniem w dzienniku budowy podpisanym przez Kierownika budowy, 
Inspektora Nadzoru i projektanta. 

16 

Mapa sytuacyjno-wysoko ściowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem 
geodezyjnym powykonawczym  oraz tras ą projektowan ą, zarejestrowana przez 
geodetę we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej wraz z adnotacją o zgodności lub niezgodności z RKSPUT (lub że nie 
był wymagany).  
W przypadku odstępstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja 
projektanta o  istotności zmian w Dzienniku Budowy wraz z zaznaczeniem zmian w 
dokumentacji projektowej. 
a)    wersja  papierowa  
b)    wersja elektroniczna  w postaci zeskanowanych dokumentów w plikach PDF 

17 Dziennik Budowy   
 
 
 
 
 

Lp. Roboty odtworzeniowe i demonta żowe: 

18 
Oświadczenia wła ścicieli wszystkich nieruchomo ści , przez które biegnie 
inwestycja, zawierające m.in. stwierdzenie, że nie wnoszą oni zastrzeżeń do prac 
odtworzeniowych. 

19 Dokument badania stopnia zag ęszczenia gruntu   
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20 
Decyzje i protokół odbioru wydane przez zarz ądcę drogi  (na żądanie Inspektora 
Nadzoru należy okazać pokwitowanie zapłaty za zajęcie pasa drogowego). 

21 
Płyta CD (zeskanowane wszystkie dokumenty wymienione w tabelach nr 2 w formacie 
PDF) 

 
 
 


