
 
 
 

Strona 1 z 1 
 

Postępowanie nr 30079404 
Załącznik nr 3 

do umowy nr……………….. 

 
Instrukcja odbiorów infrastruktury ciepłowniczej 

 
1. Protokół zaawansowania robót. 

 
Protokół zaawansowania robót będzie sporządzany przez Kierownika Budowy Wykonawcy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu procentowego zaawansowania z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Warunkiem podpisania niniejszego protokołu jest pisemne 
zgłoszenie Zamawiającemu gotowości przez Wykonawcę oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających 
zaawansowanie prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji co najmniej 5 dni roboczych przed 
końcem każdego miesiąca kalendarzowego. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu dokumentacji, nie później 
niż 3 dni robocze po ich otrzymaniu, przekazuje informację Wykonawcy o ich akceptacji. W przypadku 
stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji Wykonawca ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 dni 
roboczych. 

 
 

2. Protokół odbioru końcowego  infrastruktury ciepłowniczej przejmowanej na majątek GPEC    
 
W przypadku, gdy sieć została uruchomiona Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru pismem 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru wg 
załącznika nr 4 do niniejszej Instrukcji. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentów 
nie później niż 10 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji, zwołuje komisję odbiorową podając 
miejsce i termin zebrania. 

 
 
WYKAZ ZAŁACZNIKÓW:  

• Protokół wprowadzenia na budowę      - załącznik nr 1 z 4 
• Protokół zaawansowania robót       - załącznik nr 2 z 4 
• Protokół odbioru końcowego        - załącznik nr 3 z 4 
• Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze    - załącznik nr 4 z 4 

 


