Postepowanie nr 30079404 Zatgcznik nr4 z 4
do Instrukcji odbioréw infrastruktury cieptowniczej

Wykaz dokumentow
wymaganych przy odbiorze

I.  Definicje

1. Koordynator Inwestyciji — o0soba zarzadzajgca przebiegiem calosci projektu
inwestycyjnego z ramienia Inwestora.

2. Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inwestora petnigcy nadzér nad realizacjg prac

budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

3. OC (Obiekt Cieplny) - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza,
stacja podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

4.  Uzytkownik OC (U zytkownik Obiektu Cieplnego) — wyznaczony pracownik przez
Inwestora odpowiedzialny funkcjonalnie za dang czesc¢ infrastruktury cieptowniczej

5. Inwestor: GPEC

6. Wykonawca : podmiot realizujgcy przedmiot umowy

Il.  Zasady

1. Inspektor Nadzoru wraz z Uzytkownikiem OC dokonuje odbioru poprzez sprawdzenie
zgodnosci wykonania obiektu cieplnego z dokumentacja.

2. Po wykonaniu prac budowlanych oraz odtworzeniowych poszczegélnych Zadan
przedmiotu Umowy przewiduje sie odbiér tych robét zgodnie z Instrukcjg odbioréw infrastruktury
cieptowniczej.

3. Odbioér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego zgodnie z Instrukcjg odbioréw infrastruktury cieptowniczej.

lll.  Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)
Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w
celu jej weryfikacji.
1. Do protokotu zaawansowania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru dokumenty zgodnie z tabelg nr 1.

Tabelanr 1

Lp. Roboty technologiczne:

Szkice geodezyjne powykonawcze  wykonane i podpisane przez uprawnionego
geodete z okresleniem zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie sytuacji i
wysokosci (x,y,z) posadowienia obiektu oraz wykazy wspéirzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku
1 odstepstw od projektu zmiany nalezy nanie§¢ w dokumentacji powykonawczej (pod
katem wysoko$ci na profilu, pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym). Przed
wykonaniem zasypki Wykonawca zobowigzany jest do przekazania szkicow z
naniesiong numeracjg spawéw Inspektorowi Nadzoru w wersji papierowej i
elektronicznej (w postaci plikdw txt).

Protok6t z mufowania podpisany przez Kierownika Budowy i montera zigczy. W
przypadku muf zgrzewanych elektrycznie nalezy dotaczy¢ wydruk z procesu

2 zgrzewania. W przypadku muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wystarczg
zapisy w dzienniku budowy.
3 Protokét ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz

Uzytkownika OC (sieci)

Protokoly bada n nieniszcz gcych zt gczy spawanych w zakresie:
4 a) 100% badan wizualnych (VT),

b) 100% badan radiograficznych zt gczy obwodowych (RT),
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c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgat ezien
(dotyczy tzw. wcinek na goraco do istniejgcych rurociggow).

5 Protokét z przeprowadzonej préby szczelno  Sci
Powykonawczy schemat monta zowy sieci cieptowniczej sporzadzony i podpisany
6 przez Wykonawce, z naniesionymi dlugosciami (catkowitg i odcinkoéw) oraz

zaznaczonymi wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
Protokot pomiaru rezystancji  petli alarmowej i stanu izolacji poliuretanowej wraz ze

7 ' " X
schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Lp. Roboty odtworzeniowe i demonta zowe:
Oswiadczenia wia scicieli nieruchomo $ci, przez ktére biegnie inwestycja w danym
8 okresie rozliczeniowym, zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen
do prac odtworzeniowych.
9 Dokument badania stopnia zag eszczenia gruntu

2. Do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oryginaty dokumentéw zgodnie
z tabelg nr 2.

Tabela nr 2

Lp. Roboty technologiczne:

Szkice geodezyjne powykonawcze  wykonane i podpisane przez uprawnionego
geodete z okresleniem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg w zakresie sytuacji i
wysokosci (x,y,z) posadowienia obiektu oraz wykazy wspéirzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku
1 odstepstw od projektu zmiany nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawczej (pod
katem wysokosci na profilu, pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym). Przed
wykonaniem zasypki Wykonawca zobowigzany jest do przekazania szkicow z
naniesiong numeracjg spawéw Inspektorowi Nadzoru w wersji papierowej i
elektronicznej (w postaci plikdw txt).

Protokét z mufowania  podpisany przez Kierownika Budowy i montera zigczy. W
przypadku muf zgrzewanych elektrycznie nalezy dotaczy¢ wydruk z procesu

2 zgrzewania. W przypadku muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wystarczg
zapisy w dzienniku budowy.
3 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz

Uzytkownika OC (sieci)

Protokoly bada n nieniszcz gcych zt gczy spawanych w zakresie:

a) 100% badan wizualnych (VT),

4 b) 100% badan radiograficznych zt gczy obwodowych (RT),

c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgat ezien
(dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw).

5 Protokét z przeprowadzonej préby szczelno  sci
Powykonawczy schemat monta zowy sieci cieptowniczej sporzadzony i podpisany
6 przez Wykonawce, z naniesionymi dtugosciami (catkowitg i odcinkéw) oraz

zaznaczonymi wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
Protokét pomiaru rezystancji  petli alarmowej i stanu izolacji poliuretanowej wraz ze
schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.

8 Protokot wprowadzenia na budow e

Oswiadczenie Kierownika budowy o podj eciu obowi gzku kierowania budow g
9 wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t ztozong do Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego o ile jest wymagane

Kopie uprawnien budowlanych Kierownika budowy oraz zaswiadczenia o wpisie na liste
czlonkéw Izby Inzynieréw Budownictwa

10
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11

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym o$wiadczeniu):

a) o zgodno sci wykonania obiektu budowlanego  ze sztukg budowlang, projektem
budowlanym warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

b) o utylizacji odpadéw - przedtozenie potwierdzenia przekazania wytworzonych
odpadow (powstatych w trakcie realizacji budowy) do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, czego potwierdzeniem bedzie karta przekazania odpadéw - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zag eszczeniu gr untu;

d) o doprowadzeniu terenu do nale zytego stanu i porz adku.

12

Kopie aktualnych , zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami)
kwalifikacji, uprawnie R, certyfikatow personelu wykonuj gcego spawanie i
mufowanie systemu preizolowanego wraz z upowaznieniem od producenta.
Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i
nadzorowany przez organ whasciwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie:

a) spawania

b) mufowania

13

Swiadectwa jako $ci / deklaracje zgodno $ci / atesty na zastosowane materiaty

14

Dokumentacje Techniczno -Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania urzadzen.

15

Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z
wytycznymi Inwestora i uzgodniona z Inwestorem wraz z naniesionymi

zmianami dokonanymi w trakcie budowy ) wraz z wymaganymi decyzjami
administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac (decyzja o
udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie
rob6t budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odst epstw od zatwierdzonego projektu budowlanego /
wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robot
uwzgledniajgcg zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym
wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z Inwestorem (w
przypadku wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace
na danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu robot wraz z dokumentacig projektowg zamienng),

b) w przypadku nieistotnych odst epstw od zatwierdzonego projektu budowlanego /
wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone przez projektanta wraz
z oswiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym przez Kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru i projektanta.

16

Mapa sytuacyjno-wysoko $ciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem
geodezyjnym powykonawczym oraz tras g projektowan g, zarejestrowana przez
geodete we wiasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodno$ci lub niezgodnosci z RKSPUT (lub Ze nie
byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja
projektanta o istotnosci zmian w Dzienniku Budowy wraz z zaznaczeniem zmian w
dokumentaciji projektowe;.

a) wersja papierowa

b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach PDF

17

Dziennik Budowy

Lp.

Roboty odtworzeniowe i demonta zowe:

18

Oswiadczenia wia $cicieli wszystkich nieruchomo sci, przez ktore biegnie
inwestycja, zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac
odtworzeniowych.

19

Dokument badania stopnia zag eszczenia gruntu
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20

Decyzje i protokot odbioru wydane przez zarz  agdce drogi (na zadanie Inspektora

Nadzoru nalezy okaza¢ pokwitowanie zaplaty za zajecie pasa drogowego).

21

Piyta CD (zeskanowane wszystkie dokumenty wymienione w tabelach nr 2 w formacie

PDF)
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