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Infrastruktura i Srodowiske

Postepowanie nr 30695854

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow ciepinych

I. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z 0.0. oraz spoétki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
Z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z p6zn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespot czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spojng
i logiczng catos¢, zmierzajagcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadbéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przylgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spotki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spotki, zainteresowana budowa/ wymiana/ przebudows infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujagca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej ustawa
przyznaje zdolnos¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spéiki

(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VIl n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz

Strona1z15



Fundusze Unia Europejska
Euro PeJSkle Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowiske

Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
sieci cieptowniczej.

W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru rob6t zanikowych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robot jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentow wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Oswiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.1)

Odbioréw obiektéw cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajaca azbest oswiadczenie
o prawidfowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadow oraz zgtoszenie przez firme usuwajaca
azbest do wtasciwych organéw okreslone w rozporzadzeniu, o rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zarowno nowo powstajace jak i wymieniane):

Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢

oryginaty nastepujgcych zatacznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
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1. Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wylgczenie

czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétka) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.

Lp.

Odbior
Sieci cieptownicze (zarbwno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy
TAK | NIE | n/d

Odbi
or
tech.

Protokét odbioru koncowego roboét, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | o | o
przytaczeniowa/przetozeniowg), na protokole odbioru, bgdz na =zataczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Wtasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosé)..

Protokot czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
(wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce
— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zataczony do protokotu odbioru koncowego robét;

Protokot rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o o o
koncowego robot.

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| © o o
Sieci;

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
 Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wtasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
* lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytaczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytagcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
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a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach 5 5 5
PDF

Protokot wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytaczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
kt6rg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robét do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o o O
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z lzby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentow w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania O o O

b) mufowania o a o

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.Il.1. niniejszego ,Wykazu dokumentéw” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadow - przedtozenie karty przekazania odpadéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci, przez kiérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnosza oni zastrzezen do prac| o o o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,Y,2)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.Vl niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspétrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujacym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,
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- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o i m
do odbioru w otwartym wykopie,
- caly zakres przy odbiorze koncowym danego zadania,
b) wersja elektroniczna w postaci plikéw txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania. - C -
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzadzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkdw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracja spawoéw m mi m
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, 5 5 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem . 5 .
" | zgrzewdw) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokét ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC . 5 .
' | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych ztacz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggow). - 5 -
1 Protokét z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . [m] m} [m]
radiograficznych 100% ztacz spawanych).
20 Decyzje i protokot odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
. . . f . . m] ] m]
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wglgdu przy odbiorze).
3 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
. . . . f . g O O O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spoétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24.|wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac

(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajaca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o o O
wystapienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacijg projektowg zamienng);
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b) w przypadku nieistotnych odstepstw od =zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z oswiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytagczy | o mi m
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27. | Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

o8 Rozliczenie materialéw preizolowanych powierzonych przez Spétke z rozbiciem
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komor (o ile sg
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodéw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o mi m
gtéwnego potaczenia wyrbwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach . . .
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | © o o
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpia urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © mi m
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robé6t, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1.  Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
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zawartej z dang Spétka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajacej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbidr tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne
BHP przy

wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytacza cieptowniczego

zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

jak

réwniez

L.p.

Wezly cieplne:

Odbior
koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbior
tech.

Protokot odbioru koncowego robo6t sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacii
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do
niniejszego ,Wykazu dokumentéw”;

Protokot wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane
uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jed

o$wiadczeniu):

nym

a) o zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spétek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Kierownika rob6t branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru korcowego.

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadow, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana
przez Kierownika Budowy.
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d) rozliczenie ztomu powstatego w wyniku demontazu urzadzen stacji grupowe;j /
wezta cieplnego (w przypadku wystgpienia demontazu urzgdzen / elementéw | o o | o
wezia) - zatgcznik nr 4 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje

g |Oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . [m] m} O [m]

stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w

plikach PDF).

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sa

zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem ré6znym od atmosferycznego jak: kotty

10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11 Protokét rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i

. . . [m] m} O [m]
Uzytkownika wezia.

12 Karta parametrow ruchowych - 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —

. . . [m] m} O [m]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.

13. | Komplet protokotéw badan i pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciagtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potaczenia wyréwnawczego; - 1" o
c) stanu izolaciji instalacji elekirycznej; O o | o m]
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); O o | o m]
e) natezenia oswietlenia. m o | o m]
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,

14. | elektryczneji AKPIA, jakie nastapity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym:; o o | o m]
b) elektrycznym:; o o | o m]
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA; o o | o m]
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czesé¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla wezldw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o o
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezta;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwaga jakiego szablonu . i O
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 1" o
16 Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektow (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . O ] ]
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna,
. . O ] ] [m]
zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zalezno$ci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojekiowane w pomieszczeniu
18 urzgdzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 - g
" 102423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytgcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzadzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spétki
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W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodtowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogodlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika rob6t elektrycznych
posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 50

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF C - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o | o
papierowej)

5. Kottownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujgcych zatacznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokoét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétka) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spédtka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koricowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koncowego, np.:
Brak Zawiadomienia do wtasciwego Nadzoru Budowlanego o zakohczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworow); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Odbior koncowy | Odbi
Lp. Kottownie: or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| © o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
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dokumentacji odbiorowej Wykonawca zataczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spétki Grupy GPEC —
zatacznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéow”;

Protokot wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym

o$wiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementow
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”- dotyczy tylko
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym o$wiadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz $Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

10.

Protokotly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sa
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem r6znym od atmosferycznego jak: kotty
wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11.

Komplet protokotéw badan i pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej;

b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego
potgczenia wyréwnawczego;

c) stanu izolacji instalacji elektrycznej;

O

O

O

d) ochrony odgromowej tgcznie z metrykg (o ile wystepuje);

O

O

O

e) natezenia oswietlenia.

O

O

O

12.

Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (ij. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,
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jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologia kottowni o o | o o
b) przylgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o o
¢) robot budowlanych (gdy takie wystgpity) o o | o o
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o i
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty 5 °° c
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczna, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o |o| o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢é oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujacymi na schemacie) z uwaga jakiego szablonu . S
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - ° | F -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarnag, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . . . m] o | o ]
Budowlany (Obowigzek jest wowczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sa
odpowiednie wymagania).
15 Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
" | Uzytkownikowi kottowni). 0 i
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). 5 °° c
17. | Instalacja gazowa:
a) Protokét proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o |o| o
b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana proba cisnieniowa. Atest zatgczyé
do protokotu, o i o
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . 50
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . S
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, a o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokét mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatéw wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;, . S .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. a o |o| o
19. | Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikow, centralki, zaworu automatycznego odcinania
doptywu gazu, - ° 1 °
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy
przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem typow . S .
i numerdw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:
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a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . O O ]
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatéw;
c¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania prob cisnieniowych, a o |o| o

b) Protokoty z uruchomienia urzgdzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na goraco - czas trwania rozruchu 72 godziny. o o | o o

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika rob6t elektrycznych
posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 50

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 5 °
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejsze] liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o | o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udziat Komisja Odbiorowa

w skfadzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: rob6t sanitarnych, rob6t elektrycznych,
rob6t budowlanych);

2. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spétek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczacym Komisiji
Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej moga ponadto bra¢ udziat:

1. Koordynator Inwestycji;
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pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spétce;

przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umow przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;

wiasciciele terenu, gestorzy sieci i drog oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,

informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spétki:

1.

Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos¢ do odbioru - na
€o najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentéw.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentaciji odbiorowej:
a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,
b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.
W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikéw odbioru, nie pozniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koncowego robét".
Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majatek Spotki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przylaczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udzialu

Spotki:

1.

Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki
danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatacza jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;

uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
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wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.

W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spétki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikdw odbioru, nie pozniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego”.

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego
w 3 egzemplarzach.

Opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢é zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdty montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy =zawierajgcy S$rednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
tréjnikdw, redukcji, punktow statych, spawdw, usytuowania zasuw, zawordw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okre$lajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano 0$ rurociagu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskéw;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementdéw po zakonczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociagu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktérg
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trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).

VI. Zalaczniki:

1

A WO N

)
)
)
)
)

¢}

9)

Protokot odbioru rob6ét czesciowy / koncowy;

Protokét wprowadzenia na budowe;

Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu;

Protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzgdzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane =z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa);

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytagcza cieptowniczego

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji;

VIl. Regulacje

1)
2)

Norma PN-B-02423:1999 ,Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
ukfadanych bezposrednio w gruncie

Whytyczne do projektowania i wykonania weztow cieplnych bedacych wiasnoscig Spoétek
GRUPY GPEC.

Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztdéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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