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      Postępowanie nr 27052791
Załącznik nr 3 z 10
do umowy wykonawczej nr………………..

                         Instrukcja odbiorów infrastruktury ciepłowniczej 
1. Protokół odbioru częściowy technologii sieci i przyłączy ciepłowniczych bez rozruchu – 

            Zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy

            potwierdzone przez inspektora nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru

            wg załącznika nr 3 do umowy. Inspektor nadzoru po sprawdzeniu dokumentów nie później niż 7 dni

            od daty dostarczenia, zwołuje komisję odbiorową podając miejsce i termin zebrania się komisji.

2. Protokół odbioru rozruchu sieci i przyłączy ciepłowniczych  – 

Zgłoszenie gotowości do odbioru  przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru wg instrukcji rozruchu infrastruktury ciepłowniczej załącznika nr 3 do umowy. Inspektor nadzoru po sprawdzeniu dokumentów nie później niż 7 dni od daty dostarczenia, zwołuje komisję odbiorową podając miejsce i termin zebrania się  komisji. 

3. Protokół odbioru technologii sieci i przyłączy ciepłowniczych – 

            Zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy

            potwierdzone przez inspektora nadzoru. Na podstawie protokołów nr 1, nr 2 oraz dokumentów

            załączonych do protokołów zostaje spisany protokół odbioru technologii przez komisję odbiorową,
            którą  zwołuje inspektor nadzoru podając miejsce i termin zebrania się komisji nie później niż 7 dni
            od daty zgłoszenia.

4. Protokół odbioru końcowego  infrastruktury ciepłowniczej przejmowanej na majątek GPEC dotyczącej sieci i przyłączy -  

Zgłoszenie gotowości do odbioru pismem przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumentację odbiorową wg załącznika nr 10 do umowy.

Inspektor nadzoru po sprawdzeniu dokumentów nie później niż 7 dni od daty dostarczenia, zwołuje komisję odbiorową podając miejsce i termin zebrania się komisji i rozpoczęcia procedury odbiorowej.

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW: 

· Protokół odbioru robót częściowy / końcowy 




- załącznik nr 1 z 11 

· Protokół wprowadzenia na budowę 





- załącznik nr 2 z 11 

· Protokół czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła 
- załącznik nr 3 z 11 
· Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu ciepłociągu 
- załącznik nr 4 z 11 

· Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu urządzeń stacji grupowej / węzła cieplnego / kotłowni 








- załącznik nr 5 z 11 

· Oświadczenie dotyczące usuwania azbestu 




- załącznik nr 6 z 11 

· Dokument gwarancyjny (dla sieci, przyłącza ciepłowniczego) 


- załącznik nr 7 z 1 

· Dokument gwarancyjny (dla sieci, przyłącza ciepłowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji) 









- załącznik nr 8 z 11 

· Dokument gwarancyjny (dla węzła ciepłowniczego) 



- załącznik nr 9 z 11 

· Dokument gwarancyjny (dla węzła ciepłowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji) 











- załącznik nr 10 z 11
· Wykaz dokumentów do odbioru






- załącznik nr 11 z 11
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