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Informacja do postępowania nr 30079404 na: 

 
 

Modernizację sieci przy ulicy Załogowej w Gdańsku. 
 
 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zmianie ulega załącznik nr 1 do 
SIWZ - „Wzór umowy wykonawczej Załogowa” w §2. [Termin realizacji przedmiotu Umowy] ust 3 w 
zakresie terminu wprowadzenia na budowę, które po zmianie winno nastąpić nie później niż do 
31.07.2019 roku. 
 
 
Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  
 
 
Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: 
https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/  
 
 


