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Warto ść

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

C8 - C15                                                                      
(od trójnika do wł ączenia w odcinek podziemny 
pomi ędzy pkt C14-C15 na dz. nr 54/11 obr. 57)                                                                                                                                   

DN80/160

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

1. Roboty ziemne

2. Roboty montażowe

  

Zakres

3. Roboty montażowe

∑ RAZEM C1-C8: (suma I + II)

4. Próby, badania, pomiary

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

2. Roboty ziemneC1 - C8                                                               (od 
miejsca wł ączenia w istniej ącą sieć napowietrzn ą 

do trójnika wł ącznie)                                                                                                                                        
DN125/225

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

1. Roboty demontażowe

Modernizacja sieci przy ulicy Załogogwej w Gda ńsku.

3. Próby, badania, pomiary



1. Roboty ziemne

2. Roboty montażowe

3. Próby, badania, pomiary

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

∑ RAZEM C8-C8A: (suma I + II)

∑ RAZEM T1-Z11: (suma I + II)

C8 - C8A                                                               (od 
trójnika do zaworów progowych w budynku z 

podł ączeniem istniej ącego w ęzła ciepłowniczego)                                                                                                                                        
DN32/110

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

1. Roboty demontażowe

2. Roboty ziemne

3. Roboty montażowe

4. Próby, badania, pomiary

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

3. Roboty montażowe

4. Próby, badania, pomiary

C9 - C9A                                                               (od 
trójnika do zaworów progowych w budynku z 

podł ączeniem istniej ącego w ęzła ciepłowniczego)                                                                                                                                        
DN32/110

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

∑ RAZEM C14-C14A: (suma I + II)

∑ RAZEM PRZEDMIOT UMOWY

∑ RAZEM C9-C9A: (suma I + II)

C13A - C13B                                                               
(od trójnika do zaworów progowych w budynku z 
podł ączeniem istniej ącego w ęzła ciepłowniczego)                                                                                                                                        

DN40/110

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

1. Roboty demontażowe

2. Roboty ziemne

3. Roboty montażowe

4. Próby, badania, pomiary

II. ROBOTY ODTWORZENIOWE

∑ RAZEM C13A-C13B: (suma I + II)

C14 - C14A                                                               
(od trójnika do zaworów progowych w budynku z 
podł ączeniem istniej ącego w ęzła ciepłowniczego)                                                                                                                                        

DN40/110

I. ROBOTY BUDOWLANE w tym:

1. Roboty demontażowe

2. Roboty ziemne


