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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 30695854 na: 
 
Zaprojektowanie i budowę węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym przy ulicy Diany  
w Gdańsku (dzielnica Osowa) 
 
 

Pytania: 
 

1. Czy Zamawiający uzna, że na spełnienie warunku (zapisy SIWZ pkt. VI,  ust. 3. lit. d))  dot. 
dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uzna uprawnienia budowlane 
wydane dnia 15.03.1978r. na podstawie decyzji  §2 ust. 1 i  §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki  Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20-go lutego 1975r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące posiadania przygotowania zawodowego, 
upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno- 
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.  

2. Czy na spełnienie warunku posiadania odpowiednich referencji wymienionych w SIWZ pkt. VI,  ust. 3. 
lit. a) i lit. b) (tj. referencji w zakresie budowy węzłów oraz referencji w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowych węzłów) -  Wykonawca może przedstawić referencje, a każda z tych referencji dotyczyć 
będzie zarówno budowy węzłów jak i opracowaniu dokumentacji projektowej węzłów? 

3. Czy pomieszczenie przeznaczone na węzeł będzie przygotowane zgodnie punktem 6.1 w Warunkach 
Technicznych? Czy w wycenie należy przewidzieć roboty związane z przygotowaniem pomieszczenia 
węzła, jak np. roboty budowalne, elektryczne, oświetlenie pomieszczenia, itp.?; 

4. Dla prawidłowego zaprojektowania i funkcjonowania węzła prosimy o podanie następujących danych: 
a. Ilość mieszkań w budynku 
b. Pojemność zładu instal. wew. c.o. 
c. Wysokość statyczna budynku 
d. Opór instalacji wewn. c.o. 
e. Opór instalacji wewn. c.w. 
f. Ciśnienie w instalacji wewn. c.o. 
g. Parametry pracy instalacji wewn. c.o. 
h. Parametry pracy instalacji wewn. c.w.  

5. Czy Zamawiający potwierdza, że powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń, zgodnie z udostępnionymi 
WT o nr WT/GPEC/00821/2018, wynosi 5850 m2? 

6. Czy w wycenie należy przewidzieć koszt zakupu i montażu ciepłomierza? Czy Zamawiający sam 
dokona zakupu i montażu ciepłomierza? 

7. Czy Zamawiający pokrywa ewentualny koszt odbioru urządzeń przez UDT?  
8. Dotyczy projektu umowy:  

Wykonawca zwraca uwagę, iż podczas realizacji prac mogą zajść okoliczności całkowicie niezależne 
od którejkolwiek ze Stron umowy, a które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę § 2.1. ust. 2 projektu umowy z: 
„2. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, termin realizacji Prac w zakresie 
robót budowlanych i odtworzeniowych może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia 
okoliczności zawinionych przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem § 17 Umowy, Wykonawcy nie 
przysługuje w przypadku opisanym w niniejszym ustępie od Zamawiającego odszkodowanie lub 
dodatkowe wynagrodzenie” 
na:  
„2. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, termin realizacji Prac w zakresie 
robót budowlanych i odtworzeniowych może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezawinionych przez Strony. Z zastrzeżeniem § 17 Umowy, Wykonawcy nie 
przysługuje w przypadku opisanym w niniejszym ustępie od Zamawiającego odszkodowanie lub 
dodatkowe wynagrodzenie”; 
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b) zmianę § 2.1. ust. 3 projektu umowy z: 
„3. Za okoliczności zawinione przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 2, może zostać uznane 
w szczególności:...” 
na:  
„3. Za okoliczności zawinione przez Zamawiającego może zostać uznane w szczególności:...”. 

9. Dotyczy projektu umowy: 
Brak zgłoszenia informacji o wykrytych w dokumentacji błędach nie musi wynikać z winy Wykonawcy. 
W związku z powyższym w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy 
o zmianę § 3.1. ust. 2 z: 
„2. Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, iż przed 
przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ 
i Umowy pod względem kompletności, poprawności i jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy błędów w dokumentach, których 
nie zgłosił na etapie postępowania ofertowego, nie może żądać zmiany terminu lub dodatkowego 
wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Koszt wprowadzenia 
zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji obciąża Wykonawcę” 
na:  
„2. Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, iż przed 
przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ 
i Umowy pod względem kompletności, poprawności i jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy błędów w dokumentach, których 
nie zgłosił z własnej winy na etapie postępowania ofertowego, nie może żądać zmiany terminu lub 
dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Koszt 
wprowadzenia zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji obciąża Wykonawcę”. 

10. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż podczas dokumentowania przebiegu prac na filmie lub zdjęciach mogą 
się znaleźć przypadkowe osoby lub takie, które pierwotnie nie były przewidziane do realizacji 
zamówienia, a których natychmiastowe wprowadzenie na teren robót było konieczne do prawidłowej 
realizacji umowy. W takiej sytuacji pozyskanie zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku może 
być poważnie utrudnione. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 3.1.  ust. 8 z: 
„8. Wykonawca wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Prac w formie zdjęć lub filmów i 
wykorzystywanie ich przez Zamawiającego na potrzeby promocji i reklamy. Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu nie później niż 14 dni od podpisania Umowy pisemne zgody 
osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, na wykorzystywanie ich wizerunku lub głosu 
na zasadach określonych w niniejszym ustępie lub informację o braku wyrażenia takiej zgody przez 
wskazane osoby” 
na:  
„8. Wykonawca wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Prac w formie zdjęć lub filmów i 
wykorzystywanie ich przez Zamawiającego na potrzeby promocji i reklamy z wyłączeniem wizerunku 
osób wykonujących w imieniu Wykonawcy Przedmiot Umowy”. 

11. Dotyczy projektu umowy: 
W związku z oczywistą omyłką pisarską wnosimy o zmianę § 6 ust. 7 z: 
„7. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, dojdzie do ustalenia należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający 
jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, do 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na podstawie przedłożonych 
przez niego dokumentów. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne 
pomniejszenie kwoty płatnej na rachunek Wykonawcy” 
na:  
„7. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, dojdzie do ustalenia należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający 
jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, do 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na podstawie przedłożonych 
przez niego dokumentów. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne 
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pomniejszenie kwoty płatnej na rachunek Wykonawcy”. 
12. Dotyczy projektu umowy: 

Zgodnie z zapisami art. 556-576 Kodeksu cywilnego Wykonawca nie może udzielić rękojmi, ponieważ 
nabywa się ją na mocy i w granicach prawa, bezzasadne jest więc użycie zwrotu „udziela rękojmi”. 
Wykonawca zwraca również uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi do 36 
miesięcy może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w 36-tym miesiącu eksploatacji urządzeń 
zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia nowych 
rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać się całkowicie nieadekwatne do typu i 
rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według Wykonawcy udzielona minimum 36-miesięczna 
gwarancja w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca 
udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw 
przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. W związku z powyższym 
wnosimy o zmianę § 10 ust. 2 z: 

„2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji na wykonane Prace, w 
tym materiały i urządzenia, oraz rękojmi na wykonane Prace, w tym materiały i urządzenia na okres 
36 miesięcy. Ważność gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony końcowego 
protokołu odbioru wszystkich Prac bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do istnienia usterek 
limitujących” 

na:  

„2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji na wykonane Prace, w 
tym materiały i urządzenia. Ważność gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez 
Strony końcowego protokołu odbioru wszystkich Prac bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do 
istnienia usterek limitujących”. 

13. Dotyczy projektu umowy: 
W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych powinien ponosić on 
odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy zaniechanie nastąpiło z jego winy. Wnosimy zatem o 
doprecyzowanie § 10 ust. 7 i jego zmianę z: 

„7. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych zgodnie z niniejszym 
paragrafem, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronny protokół ze stwierdzenia wady lub 
usterki, a usunięcie wady lub usterki powierzyć bez występowania o zgodę sądu osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie osobie trzeciej usunięcia wad lub usterek w przypadkach 
określonych w niniejszym ustępie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji” 
na:  
„7. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę z jego winy obowiązków gwarancyjnych zgodnie z 
niniejszym paragrafem, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronny protokół ze stwierdzenia 
wady lub usterki, a usunięcie wady lub usterki powierzyć bez występowania o zgodę sądu osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie osobie trzeciej usunięcia wad lub usterek w 
przypadkach określonych w niniejszym ustępie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających 
z gwarancji”. 

14. Dotyczy projektu umowy: 
Zauważyć należy, iż Wykonawca udziela gwarancji na ściśle określony czas i na jasnych zasadach 
opisanych w karcie gwarancyjnej, która dotyczy konkretnego urządzenia wykonanego w ramach 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Ponadto Kodeks cywilny dokładnie 
precyzuje terminy obowiązywania rękojmi. Wykonawca nie może ponosić dodatkowej 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi z powodu zobowiązań Zamawiającego, na które 
Wykonawca nie ma najmniejszego wpływu. W związku z tym wnosimy o wykreślenie ust. 10 z § 10. 

15. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż nie ma on wpływu na dostawców materiałów oraz obowiązujące ich 
ewentualne wewnętrzne lub zewnętrzne regulacje „wymuszające” posiadanie przez nich 
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ubezpieczenia. Ponadto to Wykonawca jest Stroną w umowie i to on odpowiada bezpośrednio przed 
Zamawiającym własnym ubezpieczeniem. Brak ubezpieczenia po stronie dostawcy materiałów jest 
ryzykiem Wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 3 z § 11. 

16. Dotyczy projektu umowy: 
Na  podstawie zapisów § 12 ust. 4 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek uzupełnienia 
wysokości zabezpieczenia do kwoty ustalonego procentu w przypadku, gdy kwota ta ulegnie 
zmniejszeniu w wyniku wykorzystania części lub całości zabezpieczenia przez Zamawiającego. 
Zauważyć należy, iż procent zabezpieczenia został ściśle określony w § 12 ust. 1 umowy, a 
każdorazowe uzupełnienie kwoty zabezpieczenia prowadziłoby do podwyższenia tego procentu w 
stosunku do kwoty umowy. Założyć należy, iż Zamawiający ustalając zabezpieczenie w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto taką właśnie kwotę uznał za wystarczającą do pokrycia ewentualnych szkód 
i roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Zapis nakazujący 
uzupełnienie zabezpieczenia nie znajduje oparcia w przepisach prawa oraz pozostaje w sprzeczności 
z instytucją zabezpieczenia. Ponadto takie uzupełnianie zabezpieczenia w konsekwencji prowadzi do 
jego wzrostu powyżej określonej wysokości 10%. Jednocześnie w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej termin 2 dni roboczych nie jest 
wystarczający na przedstawienie Zamawiającemu aneksu do gwarancji lub nowego dokumentu 
gwarancyjnego. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 4 z: 

„4. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia umownego lub wykorzystania zabezpieczenia (w części 
lub w całości) na pokrycie roszczeń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
(lub ustanowienia nowego) zabezpieczenia - w terminie 2 dni roboczych od zmiany wynagrodzenia 
lub wykorzystania wcześniejszego zabezpieczenia” 
na:  
„4. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia umownego, Wykonawca jest zobowiązany do 
uzupełnienia (lub ustanowienia nowego) zabezpieczenia - w terminie 5 dni roboczych od zmiany 
wynagrodzenia”. 

17. Dotyczy projektu umowy: 
Na mocy zapisów zawartych w § 12 ust. 7 Wykonawca zobligowany jest do uzyskania od 
Zamawiającego akceptacji instytucji wystawiającej gwarancję należytego wykonania umowy. Czy 
Zamawiający uzna gwarancję wystawioną (po akceptacji treści) przez PZU S.A. lub Bank Pekao S.A? 

18. Dotyczy projektu umowy: 
W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych. 
Zapisy § 14 umowy mogłyby prowadzić do powstania kar umownych w rażąco wygórowanej 
wysokości, dublowania kar oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z 
tym wnosimy o: 

a) zmianę § 14 ust. 2 pkt a myślnik pierwszy z: 
„- 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) łącznego wynagrodzenia umownego netto za wykonanie 
Przedmiotu Umowy wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia do upływu 
pierwszego tygodnia od terminu wyznaczonego w Umowie na wykonanie danego etapu Prac” 
na:  
„- 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) łącznego wynagrodzenia umownego netto za wykonanie 
Przedmiotu Umowy wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia”; 

b) wykreślenie myślnika drugiego w § 14 ust. 2 pkt a; 
c) zmianę § 14 ust. 2 pkt b z: 

„b. za opóźnienie w usuwaniu wady lub awarii w okresie gwarancji lub rękojmi, karą umowną w 
wysokości 1.000 zł za każdą drugą i kolejną godzinę opóźnienia” 
na:  
„b. za opóźnienie w usuwaniu wady lub awarii w okresie gwarancji lub rękojmi, karą umowną w 
wysokości 0,3% (trzy dziesiąte procenta) łącznego wynagrodzenia umownego netto 
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia”; 

d) wykreślenie pkt f z ust. 2 w § 14. 
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19. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 
cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy 
umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do 
powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, 
który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem 
nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie 
oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie 
czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Jednocześnie obecna 
konstrukcja zapisu § 14 ust. 3 uniemożliwia Wykonawcy żądanie od Zamawiającego zapłaty kary 
umownej w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn od niego zależnych. Wnosimy 
zatem o: 

a) zmianę § 14 ust. 3 z: 
„3. Wykonawca będzie miał prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku 
odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w całości lub części z winy 
Zamawiającego w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu 
niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy” 
na:  
„3. Wykonawca będzie miał prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku 
odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% (piętnaście 
procent) wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 
1 Umowy”; 

b) zmianę § 16 ust. 3 z: 
„3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają 
inwentaryzacji  prac  wykonanych  przez  Wykonawcę  do  dnia  odstąpienia. Protokół zostanie  
 
sporządzony przez Strony w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy. Jeśli Wykonawca nie stawi się do inwentaryzacji w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia protokołu jednostronnie” 
na:  
„3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają 
inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Protokół zostanie 
sporządzony przez Strony w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy. Jeśli Wykonawca nie stawi się do inwentaryzacji w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia protokołu jednostronnie. Jeśli 
Zamawiający nie stawi się do inwentaryzacji w terminie wskazanym przez Wykonawcę, 
Wykonawca będzie uprawniony do sporządzenia protokołu jednostronnie”; 

c) zmianę § 16 ust. 7 z: 
„7. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od realizacji przedmiotu Umowy powinno być 
złożone na piśmie w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 
istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia” 
na:  
„7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie w terminie                    2 
miesięcy od dnia powzięcia przez Stronę wiadomości o istnieniu okoliczności stanowiących 
podstawę do odstąpienia”. 

20. Dotyczy projektu umowy: 
Zapisy umowy pozwalają Zamawiającemu na żądanie kar umownych oraz wykorzystanie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dodatkowe obciążenia Wykonawcy w postaci 
konieczności zwrotu ewentualnych kar dla Zamawiającego lub utraconego dofinansowania 
prowadziłoby do przypisania Wykonawcy zbyt daleko idącej odpowiedzialności. W związku                  z  
powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 6 z § 14. 

21.  Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż stroną umowy jest Zamawiający i to przed nim Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność. Ponadto w przypadku zgłoszenia roszczenia w stosunku do Zamawiającego przez 
osoby trzecie Wykonawca może wspomóc Zamawiającego w toczących się postępowaniach. 
Zwolnienie Zamawiającego z automatu z wszelkiej odpowiedzialności przed rozstrzygnięciem sporu 
byłoby de facto przyznaniem się do winy Wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę § 18 ust. 1 z: 
„1. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, podmioty od niego zależne, a także kierownictwo, 
pracowników i przedstawicieli Zamawiającego i podmiotów zależnych przed wszelkimi 
roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność” 
 
na:  
„1. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 2 przed wszelkimi 
roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”; 

b) zmianę § 18 ust. 2 z: 
„2. W razie zgłoszenia takiego roszczenia w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca 
niezwłocznie zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności oraz przystąpi do wszelkich 
toczących się postępowań” 
na:  
„2. W razie zgłoszenia takiego roszczenia w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do wszelkich toczących się postępowań”. 
 
 

Odpowiedzi: 
 
Ad. 1 
Wskazane uprawnienia zostaną potraktowane jako spełnienie warunku wskazanego w SIWZ pkt. VI, ust. 3 lit. 
D. 
 
Ad. 2 
Referencje dotyczące zarówno budowy węzłów i opracowania dokumentacji projektowej zostaną 
zaakceptowane jako spełnienie wymogu wskazanego w SIWZ pkt. VI, ust. 3 lit. a) i b). 

 
Ad. 3 
Przygotowanie pomieszczenia węzła zgodnie z pkt. 6.1 Warunków Technicznych jest po stronie Klienta. Nie 
należy uwzględnić w wycenie prac związanych z przygotowaniem pomieszczenia. 
 
Ad. 4 
 
a) Ilość mieszkań w budynku:105. 
b) Pojemność zładu instal. wew. c.o. ->  3665 dm^3 (do zaworów/wejście na ścianie w pomieszczeniu węzła) 
c) Wysokość statyczna budynku – całkowita wysokość bud. części podziemnej i naziemnej ~19,3 m 
d) Opór instalacji wewn. c.o. ->70,8 kPa 
e) Opór instalacji wewn. c.w. – 66 kPa 
f) Ciśnienie w instalacji wewn. c.o. -> 3 bary 
g) Parametry pracy instalacji wewn. c.o. Tz=80oC, Tp=60oC 
h) Parametry pracy instalacji wewn. c.w. – 60 oC 

 
 
Ad. 5 
Proszę przyjąć zgodnie z WT. 
 
Ad. 6 
Zakup i montaż ciepłomierza po stronie Zamawiającego. Nie należy uwzględniać tego zakresu w wycenie. 
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Ad. 7 
Koszt uzyskania dokumentów, świadectw i protokołów niezbędnych do uruchomienia i prawidłowej 
eksploatacji jest po stronie Wykonawcy. 
 
Ad. 8 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 2.1. ust. 2 wzoru Umowy, przyjmując następujące brzmienie: 

„2. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, termin realizacji Prac w zakresie robót 
budowlanych i odtworzeniowych może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia okoliczności 
niezawinionych przez Strony. Z zastrzeżeniem § 17 Umowy, Wykonawcy nie przysługuje w przypadku 
opisanym w niniejszym ustępie od Zamawiającego odszkodowanie lub dodatkowe wynagrodzenie”;. 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 2.1. ust. 3 wzoru Umowy, przyjmując następujące brzmienie: 

„3. Za okoliczności zawinione przez Zamawiającego, może zostać uznane w szczególności:  
a) nieprzekazanie Wykonawcy w terminie określonych w umowie dokumentów niezbędnych dla realizacji 
Prac lub przekazanie w terminie dokumentów zawierających wady uniemożliwiające należytą realizację 
Przedmiotu Umowy; 
b) niewykonanie przez Zamawiającego w terminie określonych w Umowie prac lub czynności, niezbędnych 
dla realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.” 

 
Ad. 9 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 11 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 6 ust. 7 wzoru Umowy, przyjmując następujące brzmienie: 

„7. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, dojdzie do ustalenia należnego Podwykonawcy 
wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający jest uprawniony, lecz 
nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, do zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów. 
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne pomniejszenie kwoty płatnej na 
rachunek Wykonawcy.”. 

Ad. 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 15 
Zamawiający informuje, że w § 10 wykreśleniu ulega dotychczasowy ust. 3, zaś dotychczasowe ust. 4-7, 
przyjmują numerację 3-6. 
 
Ad. 16 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 12 ust. 4 wzoru Umowy, przyjmując następujące brzmienie: 

„4. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia umownego lub wykorzystania zabezpieczenia (w części 
lub w całości) na pokrycie roszczeń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
(lub ustanowienia nowego) zabezpieczenia - w terminie 5 dni roboczych od zmiany wynagrodzenia 
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lub wykorzystania wcześniejszego zabezpieczenia.”. 
 
Ad. 17 
Zamawiający uzna gwarancję bankową wystawioną przez dowolny bank, o ile będzie ona spełniała wymagania 
wskazane w treści wzoru Umowy, w tym zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.   
Ad. 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 20 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 
Ad. 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany.  
 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór umowy wykonawczej. 
Zmieniona treść Wzoru umowy wykonawczej stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

 
Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-
dostawcy/  


