
 
Załącznik nr 1 
 
WZÓR PROTOKOŁU Z USTALENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA TOWARY, ROBOTY 
BUDOWLANE I USŁUGI WSPÓŁFINANSOWANE Z 
„PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 
ŚRODOWISKO” 
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1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie: ............................... 

.................................................................................................................................................................. 

rodzaj zamówienia: 
 

 
   roboty budowlane 
 

 
   towary 
 

 
   usługi 
 

 

2. Sposób ustalenia wartości zamówienia:  

.................................................................................................................................................................. 

3. Wartość udzielanego zamówienia podstawowego ustalona z należytą starannością (kwota bez zamówień 

uzupełniających): 

NETTO .............................................. zł  

 

4. Wartość i zakres planowanych zamówień uzupełniających:  

................................................................................................................................................................. 

5. Łączna szacunkowa wartość zamówienia (suma kwot wskazanych w pkt 3 i 4): 

 

NETTO .............................................. zł 
 

 

 

6. Wartość zamówienia, o której mowa w pkt 3, została ustalona w dniu:.............................................. 

7. Osoba/y ustalająca/e wartość zamówienia: Pan/Pani 

................................................................................................................................................................. 

8. Załączniki (dokumenty stanowiące podstawę oszacowania wartości zamówienia): 

. ............................................................. 

 
 

 

 

 

Sporządził: ...................................................                                 Zatwierdzam: ......................................................... 

 (data i podpis sporządzającego)                                                                                   (data i podpis Kierownika Działu Realizacji Inwestycji) 
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